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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań archeologicznych w formie 

badań wyprzedzających wykopaliskowych przed rozpoczęciem prac budowlanych oraz w 

formie nadzoru nad poprowadzeniem prac ziemnych „Budowy sieci elektroenergetycznej 

kablowej nN-0,4kV zasilającej, oświetleniowej wraz doziemną kanalizacją teletechniczną oraz 

demontaż istniejących słupów oświetleniowych na terenie Muzeum-Skansenu Kurpiowskiego 

im. Adama Chętnika w Nowogrodzie- etap II”. 

I . Zakres prac: 

Zakres prac obejmuje: 

1. Opracowanie programu planowanych badań archeologicznych, zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w 

sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań 

konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów 

Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań 

zabytków. zw. dalej „Rozporządzeniem,” 

2. Uzyskania pozwolenia na badania archeologiczne od Podlaskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków 

3. Wykonanie wyprzedzających archeologicznych badań wykopaliskowych, w zakresie 

niezbędnym dla umożliwienia rozpoczęcia realizacji robót budowlanych oraz nadzór 

archeologiczny podczas prowadzenia prac budowlanych: 

a. badania wykopaliskowe prowadzone ręcznie (ręczne od humusowanie i ręczna 

eksploracja); badania prowadzone do głębokości inwestycji (z pogłębieniem 10 

cm), lub do osiągnięcia poziomu warstwy calca 

b. w czasie nadzoru dopuszczalne użycie sprzętu lekkiego. 

4. Zabezpieczenie terenu prac archeologicznych w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi 

i mienia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 

1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz. 

844, ze zm.), oraz przepisami Prawa Budowlanego, 

5. Magazynowanie i dozór pozyskanych dóbr kultury i przekazanie ich, zgodnie z decyzją 

Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (w skrócie: PWKZ) do wskazanych 

zbiorów muzealnych, 



6. Opracowanie wyników badań archeologicznych wraz z uzyskaniem pozwolenia na badania 

od PWKZ, oraz uzyskanie od PWKZ potwierdzenia zakończenia i odbioru końcowego prac 

objętych zamówieniem, umożliwiającego rozpoczęcie prac budowlanych przy realizacji 

planowanej inwestycji (Zamawiający wymaga uzyskania pieczątki z datą wpływu lub 

Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) od Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków Delegatura w Łomży). 

II . Preliminowana  powierzchnia badań – Zgodnie z trasą projektowanej linii (PZT-Zał. Nr 

4 do Zapytania ofertowego) 

III . Terminy wykonania: 

1. Termin rozpoczęcia umowy 10.03.2025 r. 

2. Termin zakończenia umowy - opracowanie wyników badań archeologicznych i przekazanie 

ich do PWKZ  i  Zamawiającemu do 30.09.2025 r. 

3. Wykonawca w terminie 14 dni: 

a. opracuje program planowanych badań archeologicznych, zgodnie z § 9 ust. 4 

Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. 

w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, 

badań konserwatorskich i architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym 

do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych(Dz. U. Nr 165, poz. 987), zw. dalej 

„Rozporządzeniem,” 

b. przygotuje i złoży wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań 

archeologicznych objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z § 36 ust. 1 pkt. 5 

Rozporządzenia, wraz z kompletem niezbędnych dokumentów, w siedzibie 

Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku Delegatura w Łomży, ul. 

Nowa 2, 18-400 Łomża. 

4. Wykonawca rozpocznie niezwłocznie badania po uzyskaniu prawomocnej decyzji PWKZ. 

5. Wykonawca sporządzi sprawozdanie z przeprowadzonych badań archeologicznych  

i przekaże je Podlaskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków (PWKZ) i 

Zamawiającemu w terminie wskazanym w decyzji PWKZ. 

6. Wykonawca będzie prowadził nadzór archeologiczny podczas prowadzenia prac 

budowlanych. 

7. Wykonawca opracuje wyniki badań archeologicznych i przekaże je  PWKZ i 

Zamawiającemu, w terminie do dnia 30.09.2025 r. 

8. Terminy zakończenia prac terenowych, a także przekazania sprawozdania i opracowania 

wyników badań, zostaną potwierdzone protokołami odbioru. 

9. Zamawiający nie ma obowiązku przedłużenia terminu wykonania umowy, jeżeli 

Wykonawca w ciągu 7 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność 

przedłużenia terminu nie przedłoży Zamawiającemu szczegółowego wniosku o jego 

przedłużenie wraz z uzasadnieniem.  

10. Zamawiający w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku przez Wykonawcę zdecyduje, czy i 

o ile przedłuży termin wykonania umowy. 

 


